

БАТЛАВ  
АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН  
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ М. МӨНХӨӨ



БАТЛАВ  
ЭРЧИМ ДӨЛ ХХК-ИЙН  
ЗАХИРАЛ Л. НАРАНБААТАР



### ГАН ХООЛОЙ МАТУУЛАХ АЖИЛ ГҮЙЦЭТГЭХ ГЭРЭЭ

Дугаар № 110 / 2022

2022 оны 10 р сарын 12

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас Амгалан дулааны станц ТӨХК –ийг төлөөлж Гүйцэтгэх захирал М.Мөнхөө /цаашид захиалагч гэх/ нөгөө талаас Эрчим дөл ХХК-ийн захирал Л.Наранбаатар /цаашид гүйцэтгэгч гэх/ хамтад нь/ цаашид талууд гэх / нар нь Монгол улсын иргэний хуулийн 343-358 дугаар зүйл, Эрчим хүчний сайдын 2022 оны А/104 дүгээр тогтоол, 2022 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг тус тус үндэслэн дараах нөхцөлөөр харилцан тохиролцож энэхүү гэрээг байгуулав.

#### Нэг. Гэрээний зорилго

1.1 Гэрээний зорилго нь “Ган хоолой матуулах” ажлыг Гүйцэтгэгч дор дурдсан хугацаанд ажлыг эхэлж, гүйцэтгэж захиалагч талд хэвийн үйл ажиллагааг хангаж хүлээлгэн өгөх, Захиалагч нь гүйцэтгэсэн ажлыг дүгнэж зохих шаардлагыг хангасан гэж үзвэл энэхүү гэрээгээр тохирсон хугацаанд ажлын хөлсийг төлөх, харилцан үүрэг хүлээх явцтай холбоотой үүссэн харилцааг зохицуулахад оршино.

#### Хоёр. Гэрээний нөхцөл, ерөнхий зүйл, хугацаа

2.1 Нийлүүлэгч нь “Ган хоолой матуулах” (цаашид “ажил” гэх) -ыг энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болох хавсралтад заагдсан эзлэхүүний дагуу ажлыг хоёр тал гэрээнд гарын үсэг зурж баталгаажуулснаас хойш ажлын 5 /тав/ хоногт багтаан гүйцэтгэнэ.

#### Гурав. Төлбөр тооцоо

3.1 Гэрээт ажлын үнэ нь 11,000,000 /арван нэгэн сая /төгрөг байхаар талууд харилцан тохиролцов. Энэ нь НӨАТ болон татвар, даатгалтай холбоотой бүх зардлууд багтсан болно.

3.2 Гэрээт ажлын төлбөрийг урьдчилан гүйцэтгэгчийн нэхэмжлэлийн дагуу Хас банкны 5002446717 тоот дансанд шилжүүлнэ.

#### Дөрөв. Гүйцэтгэгчийн эрх, үүрэг

4.1 Ажлыг төсөв, эзлэхүүний дагуу, гэрээний үнэд багтаан батлагдсан хугацаанд чанартай хийж гүйцэтгэнэ.

- 4.2 Гэрээт ажлыг гүйцэтгэхдээ ажилтнуудаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг бүрэн хангуулж, галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх бүх талын арга хэмжээг авч ажиллах ба эдгээр шаардлагыг биелүүлээгүй нөхцөлд захиалагчийн шаардлагаар ажлыг зогсооно.
- 4.3 Ажил гүйцэтгэх хугацаанд Эрчим хүчний системд мөрдөгдөж буй ТАД, ААД болон холбогдох бусад дүрэм журмыг мөрдөж ажиллана. Захиалагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлага зөвлөмжийг заавал биелүүлнэ. Гүйцэтгэгч нь ажил гүйцэтгэсний дараа доорх баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Ажлын эзлэхүүний гүйцэтгэлийн тайлан	4хувь
Гэрээ дүгнэсэн акт	4хувь
Гүйцэтгэсэн ажлыг фото зургаар баримтжуулан хавсаргах	4хувь

- 4.4 Гүйцэтгэгч тал захиалагчийн зөвшөөрөлгүйгээр гэрээний эрх үүрэг, хариуцлагыг бусдад шилжүүлэхгүй байх үүрэгтэй.
- 4.5 Ажил үйлчилгээг нэгэнт эхэлснээс хойш гэрээг цуцлах санал тавихгүй.

#### **Тав. Захиалагчийн эрх, үүрэг**

- 5.1 Захиалагчийн тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзсан эсэргүүцсэн, дүрэм стандартыг зөрчсөн чанарын гологдол гаргасан тохиолдолд гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээг авах эрхтэй.
- 5.2 Гүйцэтгэгчийн хийж гүйцэтгэсэн ажилтай холбоотой гэмтэл, доголдол гарвал дахин үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэхийг шаардах эрхтэй.
- 5.3 Гүйцэтгэсэн ажлыг хугацаанд нь ажлын комисс хүлээн авна.
- 5.4 Ажил гүйцэтгэх явцад гүйцэтгэгчийн ажилд захиалагч талаас хяналтыг тогтмол тавьж ажиллана.
- 5.5 Захиалагч талаас гэрээний үнийн дүнг өөрчлөхгүйгээр зарим нэгэн ажил, ажлын тоо хэмжээнд гүйцэтгэгчтэй тохиролцсоны үндсэн дээр өөрчлөлт оруулж болно.

#### **Зургаа. Талуудын хүлээх үүрэг хариуцлага**

- 6.1 Гүйцэтгэгчийн буруугаас ажлын хугацаа хэтэрвэл гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,1 %-иар хоног тутам гүйцэтгэгч алданги хүлээх ба уг алданги гэрээний үнийн дүнгийн 10% -иас хэтрэхгүй байна.
- 6.2 Захиалагчийн буруугаас төлбөр төлөх хугацаа хэтэрвэл гүйцэтгээгүй үүргийн үнийн дүнгийн 0,1 % -ийн алданги хүлээх ба гэрээний үнийн дүнгийн 10% -иас хэтрэхгүй байна.
- 6.3 Алданги төлсөн нь үндсэн үүрэг болон учирсан хохирлыг төлөх үүргээс чөлөөлөгдөх үндэслэл болохгүй.
- 6.4 Захиалагчийн саналаар нэмэлт ажил хийгдэх, төсөвт ажилбар, тээвэр механизмын зардал дутуу тусгагдсан, үнийн ямар нэгэн зөрүү гарсан тухай бүр 2 /хоёр/ тал харилцан тохиролцож акт протоколоор баталгаажуулж шийдвэрлэнэ.
- 6.5 Захиалагчийг төлөөлж гэрээний үүргийн биелэлт, ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудлыг “Амгалан дулааны станц” ТӨХК-ийн Зуухан цехийн засварын инженер Б.Боргил хариуцан ажиллана. Утас-99248605.

6.6 Нийлүүлэгчийг төлөөлж гэрээтэй холбоотой асуудлыг “Эрчим дөл” ХХК-ийн менежер Ш.Батчимэг хариуцан ажиллана. Утас-91059494.

### **Долоо. Давагдашгүй хүчин зүйл**

- 7.1 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдал гэдэгт үерт автах гал түймэрт нэрвэгдэх, дэлбэрэлтэд өртөх газар хөдлөх, зуд болох, тахал болон байгалийн бусад хүчин зүйлс мөн цэрэг дайны үйл ажиллагаа төрийн эрх барих байгууллагын шийдвэр буюу экспорт импортын хориг ажил хаялт үйлдвэрлэгчийн бүх төрлийн сул зогсолт зэрэг энэ гэрээг зохих ёсоор биелүүлэх боломжгүй байдлыг бий болгохыг ойлгоно.
- 7.2 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлын улмаас гэрээ биелэгдэх боломжгүй болсон бол талууд бие биедээ нэн даруй мэдэгдэх ба гэрээт хугацаан дээрх нөхцөл байдал арилгах хүртэл хугацаагаар сунгагдах буюу нэг талын санаачлигаар цуцална.
- 7.3 Гэнэтийн болон давагдашгүй хүчний шинжтэй нөхцөл байдлыг зохиомлоор буюу болгоомжгүйгээр бий болгосноос бусад тохиолдолд учирсан хохирлыг хариуцах үүргээс талууд чөлөөлөгдөнө.

### **Найм. Гэрээг цуцлах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах**

- 8.1 Энэхүү гэрээнд заасан үүргээ талууд ноцтой зөрчсөн буюу хуульд заасан үндэслэл бий болсон бол талууд хэдийд ч гэрээг цуцлах эрхтэй.
- 8.2 Хэрвээ талууд гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлага гарвал урьдчилан тохиролцон хавсралтаар оруулж гарын үсэг зурж, тамга дарж баталгаажуулснаар гэрээний нэгэн адил хууль зүйн хүчинтэй.
- 8.3 Хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ажил гүйцэтгэх хугацаа хэтрүүлсэн, цаашид уг ажлыг үргэлжлүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд захиалагчийн санаачлагаар гэрээг цуцлана.

### **Ес. Бусад зүйл**

- 9.1 Энэхүү гэрээний үйлчлэл нь талууд гарын үсэг зурж тамга дарж баталгаажуулснаар хүчин төгөлдөр болж , талууд тус тусын үүргээ биелүүлж гэрээ дүгнэгдсэнээр дуусгавар болно.
- 9.2 Талууд аль нэгнийхээ зөвшөөрөлгүйгээр энэхүү гэрээг гурав дахь талд шилжүүлэхийг хориглоно.
- 9.3 Гэрээг монгол хэл дээр 4 хувь үйлдэж Захиалагч 3 хувийг Гүйцэтгэгч 1 хувийг авах бөгөөд хувиуд ижил тэгш хүчинтэй.
- 9.4 Гэрээг хоёр тал зөвшөөрсөн тохиолдолд сунгаж болно.
- 9.5 Гэрээнд хоёр тал гарын үсэг зурсан өдрөөс эхэлж хүчин төгөлдөр болно.
- 9.6 Энэхүү гэрээнд шууд заагаагүй бусад аливаа асуудлыг Монгол улсын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ.


**ЗАХИАЛАГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:**

“АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ” ТӨХК-ИЙН:


СЭЗХ-ИЙН ДАРГА БӨГӨӨД ЕРӨНХИЙ  
НЯГТЛАН БОДОГЧ

 Ө.УДВАЛ

ХАНГАМЖИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 Г.ЭРДЭНЭБИЛЭГ


ЗУУХАА ЦЕХИЙН ДАРГА

 Э.АРИУНБОЛД

ХУУЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

 Г.САРУУЛ

ГЭРЭЭ БОЛОВСРУУЛСАН :  
ХАНГАМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

 Ш.ГАНТУЛГА

Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар  
хот, Баянзүрх дүүрэг, 8-р хороо, УС-15-1-1  
Утасны дугаар: 77111251  
РД: 6021646

**ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙГ ТӨЛӨӨЛЖ:**

“ЭРЧИМ ДӨЛ” ХХК-ИЙН

ЗАХИРАЛ

  
Я.НАРАНБААТАР

Хаяг: ХВД 15-р хороо рамана резидент 606 тоот  
Утас: 99991894.  
РД: 5304393

.....Тоот гэрээний хавсралт

ЗУУХ №1-Н ГАЛЫН ХОТЛЫН МАТАХ ХООЛОЙН АЖЛЫН ЭЗЛЭХҮҮН

№	Нэр	Матах өнцөг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Арын экраны /60×5/ хоолой матуулах. /Нэг хоолойд 2ш маталттай/	20 градус	тонн	1.2
2	Нүүрний экраны /60×5/ хоолой матуулах. /Нэг хоолойд 2ш маталттай/	15 градус	тонн	1.4
3	Зүүн экраны /60×5/ хоолой матуулах. /Нэг хоолойд 2ш маталттай/	15 градус	тонн	0.1
4	Баруун экраны /60×5/ хоолой матуулах . /Нэг хоолойд 2ш маталттай/	15 градус	тонн	0.1
5	Хэмжүүрийн маталттай /60×5/ хоолой матуулах. /Нэг хоолойд 2ш маталттай/	25 градус	тонн	0.3

Тайлбар: Хоолойг матуулахдаа бодит хоолойноос хэмжээ авч ажлын зурагтай харьцуулан шалгаж, маталтын өнцгийг нарийвчлан гаргах. Шаардлагатай бол маталт бүрээс нэг ширхэгийг матаж зуухны арын нүүр хэмжүүрийн хэсэгт тааруулж үзэн дараагийн хоолойнуудыг матах.

АМГАЛАН ДУЛААНЫ СТАНЦ ТӨХК-ИЙН:

ЗУУХАН ЦЕХИЙН ДАРГА  Э.АРИУНБОЛД

ЭРЧИМ ДӨЛ ХХК-ИЙН

ЗАХИРАЛ  Л.НАРАНБААТАР

